Francoise CANTENEUR |

Architecte D.P.L.G.

Bureau de Bienfaisance - Fondation Mesny
Le Président : M. END Jérdbme

22 Place du Palais

57630 Vic-Sur-Seille

Réf. : 16003
Restructuration d’'une maison d’habitation en logemats

Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP)

La personne publique - M. le Président :BNID Jérome

Opération :

restructuration d’'une maison d’habitation en logets& Place du Tripot 57630 Vic-Sur-Seille
OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché, régi par le présent CCAP, eshamché public relatif a I'opération de l'acte
d'engagement et ayant pour objet la réalisatida d@ssion définie.

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitriseudre appartient a la catégorie « réutilisation ou
réhabilitation d'ouvrage de Batiment ».

Il est conclu entre :

° la personne publigue désignée dans l'acte d'engagendénommée « maitre
d'ouvrage » dans le présent CCAP

e et le titulaire du marché désigné dans l'acte dgament dénommé «entreprise » dans
le présent CCAP.

Il fait suite & un appel d'offres organisé par laitme d'ouvrage et sous la direction du maitre
d’ceuvre, I'Architecte.

1. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les sugggudr ordre de priorité décroissante :
Pieces particulieres :

» l'acte d’engagement et les éventuelles autres asnex
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« le présent CCAP et ses annexes éventuelles

e le CCTP qui définit le contenu des éléments deionisst ses annexes

2._ ORGANISATION DE LA MAITRISE D’'OUVRAGE

la personne habilitée a signer le marché : leidkras: M. END Jéréme
La personne habilitte a signer le marché est chadg mettre en ceuvre les procédures de
passation et d’exécution des marchés a signer.
le mandataire : le Président : M. END Jér6bme

le conducteur d’'opération : le Président : M. ED@DOme. Le conducteur d’opération assure
une mission d’assistance générale a caractere stiiif, financier et technique.

le maitre d’ceuvre : I'Architecte : M Canteneur Francoise - Architecte D.P.L.G.
Le maitre d’ceuvre assure la direction du chantieneend compte au maitre d’ouvrage.

3._L'ENTREPRISE : LE CONTRACTANT

Le contractant est une personne physique ou mqualkest désignée dans l'acte d’engagement :

L'ENTREPRISE ESFRESENTEE PAR

4. MISSION DE L'ENTREPRISE

La mission de I'entreprise est définie dans le CCTP
Délai :

Le marché est conclu a compter de sa notificatiorugqu'au parfait achevement des travaux.
Le chantier est prévu du 22 octobre 2018 au 30 juia019.

5. REMUNERATION DES ENTREPRISES

Sur présentation des factures en fonction de I'emarent des travaux et apres vérification de ces
derniéres par I'architecte.
Les acomptes seront payés au pourcentage selamtament des travaux d’apres le DQE initial.

Retenue de garantie

Le marché prévoit une retenue de garantie, a legehdu titulaire, elle sera prélevée sur chacun
des versements. Le montant de la retenue de garanpeut étre supérieur a 5% du montant initial
augmenté, le cas échéant, du montant des avehantstenue de garantie a pour seul objet de
couvrir les réserves a la réception des travawsi ajue celles formulées, pendant le délai de
garantie.

« Décompte général — Etat du solde
Le maitre d’ouvrage établit le décompte générasdandélai maximum de 30 jours

Le décompte général comprend :
1. le décompte final
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2. la récapitulation du montant des acomptes arpiéle maitre d’'ouvrage

3. le montant en prix de base, hors TVA, du satiemontant est la différence entre le
décompte final et le dernier périodique (3 =2 — 1)

4. l'incidence de la TVA

» Délai de paiement
Le délai global de paiement des avances, aconguiegs et indemnités est fixé a 45 jours.

Le point de départ du délai global de paiementaedate de réception par le maitre
d’ouvrage de la demande de paiement.

6._ ASSURANCES

L’entreprise assume I'ensemble de ses respongaiibfessionnelles.
L'attestation d’assurance professionnelle de lemtise est jointe au présent contrat.

7._ DIFFERENDS ET RESILIATION

7.1 REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS
7.1.1 Conciliation par un tiers

En cas de différend portant sur le respect desetadu présent marché,
les parties conviennent de saisir pour avis: linecte avant toute
procédure judiciaire.

Cette saisine intervient sur l'initiative de lafpala plus diligente.

7.1.2 Saisine du comité consultatif de reglememghble

A défaut de parvenir a un accord amiable, et adargaisir la juridiction
compétente, pour les litiges nés de l'exécutionnduché, les parties
peuvent convenir de saisir le comité consultatifrédglement amiable qui
est chargé de trouver une solution amiable et &ojeit

7.2 RESILIATION DU MARCHE
7.2.1 Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation défmitie la mission de
'entreprise sans que cette derniere ait manquées abligations

contractuelles, sa décision doit étre notifiéeadtadction de la mission déja
accomplie est rémunérée sans abattement.
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7.2.2 Résiliation sur demande de I'entreprise
Si I'entreprise rencontre des difficultés imprébies dont la solution
nécessiterait lamise en ceuvre de moyens hors deortion avec le
montant du marché, il peut en demander la résitiadiu maitre d'ouvrage.
Les prestations réalisées sont réglées sans batteme

7.2.3 Résiliation aux torts de I'entreprise
Si le présent marché est résilié aux torts de régmise, la fraction des

prestations déja accomplies par I'entreprise eeptées par le maitre
d’ouvrage est remunérée avec un abattement de 10 %.

Toutefois, en cas de résiliation suite au décea dincapacité civile du
titulaire, les prestations sont réglées sans abatie

7.3 TRIBUNAL COMPETENTE EN CAS DE LITIGE
En cas de litige, les parties conviennent, ddrsais

Le tribunal administratif dans le ressort duquesisee le maitre d’'ouvrage

7.4 PENALITES

Des pénalités peuvent étre imputées et conformnesahiers des clauses administratives
générales (CCAG) applicables aux marchés publics.

Fait a Vic-Sur-Seille, le 2018

Le maitre d'ouvrage,

Fait a Vic-Sur-Seille, le 2018

Le maitre d'oeuvre,

Lu et approuvé par I'entreprise,

Fait a Vic-Sur-Seille, le 2018
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